
1.3
Ondergrondse afwerking KN400 Ondergrondse afwerking van de bron (tot maaiveldniveau) met een overrijdbaar 

deksel, geschikt voor verkeersklasse KN400.

1.8

Tijdelijke ondergrondse afwerking & oplijmen 

bronbuis/peilfilters

Tijdelijke ondergrondse afwerking ter bescherming van de bron (geschikt voor licht 

transport) gedurende het algehele bouwtraject. Voor definitieve bronafwerking- en 

inbouw wordt de tijdelijke ondergrondse bronafwerking verwijderd en aansluitend 

bronbuis en peilbuizen op hoogte gebracht.

1.10
Afvoer vrijgekomen grond Vrijkomende grond bij boring wordt afgevoerd, mits schoongrondverklaring wordt 

overlegd door opdrachtgever.

1.11

Verkennend grondonderzoek Verkennend onderzoek vrijgekomen grond door middel van grondbemonstering- en 

analyse (tbv grondafvoer). Vrijkomende grond dient op locatie in depot te worden 

gesteld.

1.16 Rijplaten Leveren en aanbrengen van rijplaten, benodigd voor realisatie van de bron.

1.17 Bouwhekken Leveren en plaatsen van bouwhekken, benodigd voor realisatie van de bron.

1.19 Temperatuuropnemers Temperatuuropnemer in de peilbuis inclusief bekabeling

2.18
Functionele isolatie GD-SKID Leveren en aanbrengen functionele isolatie van het GD-SKID uitgevoerd in armaflex 

9mm. 

2.19

Transport en plaatsing GD-SKID Verzorgen van transport GD-SKID vanaf vrachtwagen tot in technische ruimte. De GD-

SKID wordt in technische ruimte geplaatst (en vervolgens samengebouwd voorzover 

sprake is van meerdere GD-SKID prefabdelen).

2.20

Warmtewisselaar GD buiten gebouw Leveren en aanbrengen van een ondiepe prefab betonkelder in het terrein buiten 

gebouw, afgewerkt op maaiveldniveau. In de kelder worden GD-warmtewisselaar met 

appendages (kleppen, afsluiters, drukhandhaving) en meetapparatuur (opnemers 

energieregistratie koelen/laden) aangebracht.

2.21
Opslag GD-SKID Verzorgen tijdelijke opslag van het GD-SKID (incl. verzekering) van oorspronkelijke 

leveringsdatum tot definitieve uitleveringsmoment.

3.1
Functionele isolatie GeoWP-SKID Leveren en aanbrengen functionele isolatie van het GeoWP-SKID uitgevoerd in 

armaflex 9mm. 

3.2
Geluidswerende omkasting WP (12 dB(A)) Leveren en monteren van geluidswerende omkasting voor de Carrier-warmtepomp 

met een geluidsreductie van tenminste 12 dB(A)

GeoWP SKIDGeoWP SKIDGeoWP SKIDGeoWP SKID
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3.2
met een geluidsreductie van tenminste 12 dB(A)

3.3
Geluidswerende omkasting WP (20 dB(A)) Leveren en monteren van geluidswerende omkasting voor de Carrier-warmtepomp 

met een geluidsreductie van tenminste 20 dB(A)

3.4
Opslag GeoWP-SKID inclusief verzekering Verzorgen tijdelijke opslag van het totale GeoWP-SKID (incl. verzekering) van 

oorspronkelijke leveringsdatum tot definitieve uitleveringsmoment.

3.5

Transport en plaatsing GeoWP-SKID op projectlocatie 

Verzorgen van transport GeoWP-SKID vanaf vrachtwagen tot in technische ruimte. De 

GeoWP-SKID wordt in technische ruimte geplaatst en samengebouwd.

4.1
Modbus bron Modbuskoppeling in regelkast bron incl. software en licentie tbv communicatie met het 

gebouwbeheersysteem (GBS).

4.2 Aansturing CV-transportpomp gebouw Uitbreiden regeltechniek met aansturing van de CV-transportpomp.

4.4 CV-regeling Uitbreiden regeltechniek voor aansturing van één CV-installatie in het gebouw.

4.6 kWh-meting Softwarematige aanpassing ter registratie van E-verbruik bron in kWh.

4.7 Extra user aanmaken Extra licentie voor inkijksoftware van het energiesysteem

4.8
SMS meldcentrale Priva Bij storing wordt een SMS-melding naar een op te geven telefoonnummer verzonden 

door de priva meldcentrale

4.9 Extra I/O Extra I/O voor communicatie naar het GBS

5.1
Werkzaamheden vóór ingebruikname t.g.v. Gww-

vergunningsvoorschriften

Verzorgen van werkzaamheden voorafgaand aan ingebruikname, voortvloeiend uit de 

definitieve vergunningsvoorschriften.

6.2

Onderhoudscontract bron & GeoWP-SKID GeoComfort zorgt voor onderhoud, monitoring en garantie van de Bronsysteem & 

GeoWP-SKID gedurende de vastgestelde contractperiode

6.3

Werkzaamheden jaarlijks t.g.v. Gww-

vergunningsvoorschriften 

Verzorgen van jaarlijkse werkzaamheden na ingebruikname, voortvloeiend uit de 

definitieve vergunningsvoorschriften (uitsluitend in combinatie met standaard 

onderhoudscontract)
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