
1.1
Terreinleidingwerk en -bekabeling Leveren en aanleg (inclusief graafwerk) van terreinleidingwerk en terreinbekabeling 

van bron tot gevel gebouw.

1.2
Ondergrondse afwerking KN250 Ondergrondse afwerking van de bron (tot maaiveldniveau) met een overrijdbaar 

deksel, geschikt voor verkeersklasse KN250.

1.3
Ondergrondse afwerking KN400 Ondergrondse afwerking van de bron (tot maaiveldniveau) met een overrijdbaar 

deksel, geschikt voor verkeersklasse KN400.

1.5 Andere RAL-kleur bovengrondse bronbehuizing Bovengrondse bronbehuizing in een specifieke gewenste RAL-kleur.

1.6
Aanrijdbeveiliging bronbehuizing Aanrijdbeveiliging van polyester bronbehuizing door middel van een RVS-frame 

geplaatst aan voor- en zijkanten van de bronbehuizing.

1.7
Molestvrije bronbehuizing Molestvrije (bovengrondse) bronbehuizing door middel van een aluminium traanplaat 

brontbehuizing.

1.8

Tijdelijke ondergrondse afwerking & oplijmen 

bronbuis/peilfilters
Tijdelijke ondergrondse afwerking ter bescherming van de bron (geschikt voor licht 

transport) gedurende het algehele bouwtraject. Voor definitieve bronafwerking- en 

inbouw wordt de tijdelijke ondergrondse bronafwerking verwijderd en aansluitend 

bronbuis en peilbuizen op hoogte gebracht.

1.10
Afvoer vrijgekomen grond Vrijkomende grond bij boring wordt afgevoerd, mits schoongrondverklaring wordt 

overlegd door opdrachtgever.

1.11

Verkennend grondonderzoek Verkennend onderzoek vrijgekomen grond door middel van grondbemonstering- en 

analyse (tbv grondafvoer). Vrijkomende grond dient op locatie in depot te worden 

gesteld.

1.12
Energieregistratie op bronkop Leveren en monteren van twee temperatuuropnemers en één flowmeter voor 

energieregistratie op bronkop (inclusief twee afsluiters).

1.13

Temperatuurmeting op bronkop Leveren en monteren van twee temperatuuropnemers voor temperatuurmeting GKW-

aanvoer/retour op bronkop. Toepassing Indien de terreinleidingen van bron tot gevel 

gebouw > 40 mtr afstand bedraagt.

1.15
Afsluiters

Leveren en monteren van twee afsluiters op/aan bronkop (GKW-aanvoer/retour).

1.16 Rijplaten Leveren en aanbrengen van rijplaten, benodigd voor realisatie van de bron.

1.17 Bouwhekken Leveren en plaatsen van bouwhekken, benodigd voor realisatie van de bron.

1.18 Leveltransmitters Leveltransmitter in de peilbuis inclusief bekabeling

1.19 Temperatuuropnemers Temperatuuropnemer in de peilbuis inclusief bekabeling
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3.1
Functionele isolatie GeoWP-SKID Leveren en aanbrengen functionele isolatie van het GeoWP-SKID uitgevoerd in 

armaflex 9mm. 

3.4
Opslag GeoWP-SKID inclusief verzekering Verzorgen tijdelijke opslag van het totale GeoWP-SKID (incl. verzekering) van 

oorspronkelijke leveringsdatum tot definitieve uitleveringsmoment.

3.5

Transport en plaatsing GeoWP-SKID op projectlocatie 

Verzorgen van transport GeoWP-SKID vanaf vrachtwagen tot in technische ruimte. De 

GeoWP-SKID wordt in technische ruimte geplaatst en samengebouwd.

4.1
Modbus bron Modbuskoppeling in regelkast bron incl. software en licentie tbv communicatie met het 

gebouwbeheersysteem (GBS).

4.2 Aansturing CV-transportpomp gebouw Uitbreiden regeltechniek met aansturing van de CV-transportpomp.

4.4 CV-regeling Uitbreiden regeltechniek voor aansturing van één CV-installatie in het gebouw.

4.6 kWh-meting Softwarematige aanpassing ter registratie van E-verbruik bron in kWh.

4.7 Extra user aanmaken Extra licentie voor inkijksoftware van het energiesysteem

4.8
SMS meldcentrale Priva Bij storing wordt een SMS-melding naar een op te geven telefoonnummer verzonden 

door de priva meldcentrale

4.9 Extra I/O Extra I/O voor communicatie naar het GBS

5.1
Werkzaamheden vóór ingebruikname t.g.v. Gww-

vergunningsvoorschriften

Verzorgen van werkzaamheden voorafgaand aan ingebruikname, voortvloeiend uit de 

definitieve vergunningsvoorschriften.

6.2

Onderhoudscontract bron & GeoWP-SKID GeoComfort zorgt voor onderhoud, monitoring en garantie van het bronsysteem & 

GeoWP-SKID gedurende de vastgestelde contractperiode

6.3

Werkzaamheden jaarlijks t.g.v. Gww-

vergunningsvoorschriften 

Verzorgen van jaarlijkse werkzaamheden na ingebruikname, voortvloeiend uit de 

definitieve vergunningsvoorschriften (uitsluitend in combinatie met standaard 

onderhoudscontract)
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