
1.1
Terreinleidingwerk en -bekabeling Leveren en aanleg (inclusief graafwerk) van terreinleidingwerk en terreinbekabeling 

van bron tot gevel gebouw.

1.8

Tijdelijke ondergrondse afwerking & oplijmen 

bronbuis/peilfilters
Tijdelijke ondergrondse afwerking ter bescherming van de bron (geschikt voor licht 

transport) gedurende het algehele bouwtraject. Voor definitieve bronafwerking- en 

inbouw wordt de tijdelijke ondergrondse bronafwerking verwijderd en aansluitend 

bronbuis en peilbuizen op hoogte gebracht.

1.10
Afvoer vrijgekomen grond Vrijkomende grond bij boring wordt afgevoerd, mits schoongrondverklaring wordt 

overlegd door opdrachtgever.

1.11

Verkennend grondonderzoek Verkennend onderzoek vrijgekomen grond door middel van grondbemonstering- en 

analyse (tbv grondafvoer). Vrijkomende grond dient op locatie in depot te worden 

gesteld.

1.13

Temperatuurmeting op bronkop Leveren en monteren van twee temperatuuropnemers voor temperatuurmeting GKW-

aanvoer/retour op bronkop. Toepassing Indien de terreinleidingen van bron tot gevel 

gebouw > 40 mtr afstand bedraagt.

1.16 Rijplaten Leveren en aanbrengen van rijplaten, benodigd voor realisatie van de bron.

1.17 Bouwhekken Leveren en plaatsen van bouwhekken, benodigd voor realisatie van de bron.

1.18 Leveltransmitters Leveltransmitter in de peilbuis inclusief bekabeling

1.19 Temperatuuropnemers Temperatuuropnemer in de peilbuis inclusief bekabeling

4.1
Modbus bron Modbuskoppeling in regelkast bron incl. software en licentie tbv communicatie met het 

gebouwbeheersysteem (GBS).

4.6 kWh-meting Softwarematige aanpassing ter registratie van E-verbruik bron in kWh.

4.7 Extra user aanmaken Extra licentie voor inkijksoftware van het energiesysteem

4.8
SMS meldcentrale Priva Bij storing wordt een SMS-melding naar een op te geven telefoonnummer verzonden 

door de priva meldcentrale

4.9 Extra I/O Extra I/O voor communicatie naar het GBS
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5.1
Werkzaamheden vóór ingebruikname t.g.v. Gww-

vergunningsvoorschriften

Verzorgen van werkzaamheden voorafgaand aan ingebruikname, voortvloeiend uit de 

definitieve vergunningsvoorschriften.

5.2
Melding provincie voorafgaand aan boring Verzorgen van melding booractiviteiten en verstrekken van benodigde documenten 

aan de betreffende provincie.

6.1

Onderhoudscontract bron GeoComfort zorgt voor onderhoud, monitoring en garantie van het bronsysteem 

gedurende de vastgestelde contractperiode

6.3

Werkzaamheden jaarlijks t.g.v. Gww-

vergunningsvoorschriften 
Verzorgen van jaarlijkse werkzaamheden na ingebruikname, voortvloeiend uit de 

definitieve vergunningsvoorschriften (uitsluitend in combinatie met standaard 

onderhoudscontract)
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